APEN UTLYSNING | REGI AV FHF

@kte levendeleveranser av hyse fra snurrevadflaten
FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for 3 gke andelen av levendelevert hyse fra snurrevadfladten gjennom a bidra
til okt overlevelse om bord, samt optimalisering av fangstoperasjoner, sortering, utslakting og produksjon.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse fglges ved utarbeidelsen av sgknaden (se vedlegg 2)
Sgknader sendes til: post@fhf.no

Spknader merkes med saksnummer 19/00357.

Tidsplan

Prosjektinitiering:

02.05.19: Apen utlysning bekjentgjgres

31.05.19: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14:00)

12.06.19: Tilbakemelding til spkere om resultat av evaluering
21.06.19: Oppstart av prosjekt forutsatt at alle formaliteter er pa plass

Utlysningen er en invitasjon til bade FoU-miljger og naeringsaktgrer om 3 komme med sgknad for Igsning av
angitt problemstilling. Det forutsettes imidlertid at FoU-arbeidet gjgres i et samarbeid mellom flate,
industri og FoU-miljg.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir behov for
endringer i utlysningsteksten vil dette bli bli gjort kjent pa www.fhf.no (samme som denne utlysningen), men
ingen endringer vil bli gjort etter 24.05.19 kl 12:00. Sgkere er selv ansvarlige for a fglge med om det legges ut
slike endringer.

Spgrsmal om utlysningen kan sendes pa e-post til Frank Jakobsen, frank.jakobsen@fhf.no

Bakgrunn og problemstilling

| prosjektet «Levende og tradisjonell hyse: Optimal kvalitet» (901279) ble det undersgkt hvorvidt hyse kan
fanges og leveres levende til landanlegg for kontrollert utslakting og pre-rigor prosessering. Det ble
giennomfgrt fire levendefangster i 2017 og fire i 2018. De levende leverte fangstene ble sammenlignet med
tradisjonelt levert hyse. Kort oppsummert viser resultatene at:

e OQverlevelsen i tankene om bord i deltagende snurrevadfartgy varierte fra 40-80 prosent, mens
overlevelsen i forsgkstankene til deltagende FoU-miljg var over 90 prosent for de samme fangstene.

e Resultatene fra blodmalingene ga en tydelig indikasjon pa at fisken i forsgkstankene hadde restituert
seg bedre enn fisken fra batens tanker.

e Det ble pavist to store kvalitetsgevinster sammenliknet med tradisjonelt levert hyse. Restblod i filet ble
betydelig redusert ved a holde hysa levende, og filetene var betydelig mindre spaltet og blgt. Det ser
0gsa ut til 3 veere lengre holdbarhet pa produkter fra pre-rigor produsert hyse.

e Produksjonstallene fra den deltagende filetbedriften viste et hgyere utbytte pa levende levert hyse, og
i tillegg en stgrre andel med hgykvalitetsprodukter.

Resultatene er positive og viser at levendelevering av hyse vil kunne gi grunnlag for kommersielle leveranser.
Konseptet er interessant for hvitfisk generelt og vil kunne fa gkt gjennomslagskraft i naeringa dersom flere
arter kan levendeleveres.

Selv om resultatene fra levendehyse-prosjektet (901279) var positive gjenstar det fortsatt et FoU-arbeid
knyttet til optimalisering, dokumentering og utprgving i kommersiell skala.
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@kt overlevelse om bord er en viktig forutsetning for & kommersialisere konseptet. Her er fangstoperasjoner,
lasting, sortering og betingelsene i levendetankene om bord viktig. En annen viktig forutsetning for a lykkes
med levendeleveranser av hyse er d optimalisere utslakting og prosessering. Ved a blggge fisken levende og la
den blg ut under kontrollerte betingelser kan man sikre at det blir mindre restblod i filetene. Hvis hysa kan
produseres pre-rigor gir det grunnlag for mindre spalting/blgt muskel, lengre hylletid i butikk og hgyere
utbytte.

Det skal gjennomfgres fullskalatester for @ dokumentere og optimalisere overlevelse, kvalitet og
produksjonsutbytte ved levendeleveranse av hyse fra snurrevad. FoU-arbeidet gjgres i et samarbeid mellom
flate, industri og FoU-miljg. Det forutsettes at deltagende rederi har investert i ny teknologi (state of the art)
for levendelagring, og at industribedriften har investert i utstyr for mottak og slakting av levende hvitfisk.

Malsetting
Malsetningen er a gke andelen av levendelevert hyse fra snurrevadflaten gjennom a bidra til gkt overlevelse
om bord, samt optimalisering av fangstoperasjoner, sortering, utslakting og produksjon.

Delmal:
1. @ke kunnskapen om hvordan fangstoperasjoner (dybde, halstgrrelse, oppstigning), lasting og sortering
pavirker overlevelse for hyse.
2. Teste, dokumentere og optimalisere teknologi og systemer for levendelagring om bord.
Optimalisere utslakting av levende hyse og prosessering av pre-rigor rastoff av hyse.
4. Evaluering og dokumentasjon av fiskevelferd.
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Forutsetninger i prosjektet

Det forutsettes at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, inkludert eksisterende
kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert opp mot tilgrensende prosjekter
der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Sa langt mulig skal avgrensing og koordinering opp mot andre
prosjekter ogsa beskrives.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

Prosjektbeskrivelsen skal veere detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og med angivelse av antall
timer og timepriser eller for universitetssektoren stillingsprosent som legges til grunn. Se ellers FHFs
retningslinjer for prosjektbeskrivelser (vedlegg 2). Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF som det
henvises til i Retningslinjene for prosjektbeskrivelser, det utarbeides i ettertid for prosjekt som eventuelt blir
innvilget.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF, som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for gjennomfgring av
arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder legges ved sgknaden).
Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen. Eventuelt innleide ressurser og annet
formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og dokumenteres med avtaler.

Referansegruppe: FHF definerer sammensetningen av en referansegruppe bestaende av personer som
representerer hvitfisknaeringen og har relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke medlem, men skal




delta i referansegruppens mgter (NB Husk a budsjettere med kostnader til referansegruppemsgter i
prosjektbeskrivelsen).

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser til FHF (vedlegg 2).
Artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv skal vaere dpne leveranser som skal legges ut pa
FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til apen publisering i regi av tilsagnsmottager / FoU-institusjon. Faglig
sluttrapport til FHF skal innholdsmessig vaere i henhold til FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det er stor
frihet til 3 velge leveranseformer som vil bidra til at kunnskap fra prosjektet sa raskt som mulig kan tas aktivt i
bruk i naeringen.

Kvalitetssikring

FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan dette utfgres
skal beskrives i prosjektbeskrivelsen. FHF forventer at eventuelle uklarheter underveis kommuniseres og spkes
oppklart uten forsinkelse.

Kriterier for vurdering av sgknader:
Prosjektforslagene gis en vurdering etter fglgende kriterier (i prioritert rekkefglge):

o Prosjektbeskrivelsens relevans til utlysningen og malet med arbeidet

e  Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk

e Beskrevet prosjektkvalitet inkludert gjennomfgringsevne, finansiell risiko og faglige forutsetninger
Formidlingsplan for a sikre stgrst mulig naeringsnytte

@konomisk ramme for arbeidet/prosjektet

Tilknytning til relevante aktiviteter/prosjekter

Prosjektforslagets vurderbarhet og dokumentkvalitet.

Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg.

FHF forbeholder seg retten til a:

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med malsettingen for utlysningen

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og FHFs
Retningslinjer for prosjektbeskrivelser

e Be om avklaringer fgr og under evalueringen

e Avlyse konkurransen eller foreta ny utlysning (ogsa for hvert enkelt konkurranseomrade)

e Forespgrre spkere om a samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den totale
prosjektkvaliteten.

e  Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader
e Prosjektbeskrivelsene gjennomgas av FHF for a avklare om de er i trad med malsettingen for
utlysningen og oppfyller de formelle krav som er satt
e Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.
e Eninnstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.
e Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt miljg far
en frist til 3 akseptere/avsla & delta i videre Igp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.



e FHF gir tilsagn til valgte sgkere.
FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)
e Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg til utlysningen:

1. FHFs standardvilkar
2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser til FHF
3. Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finner her: https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektdokumenter/
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