FISKERI- OG HAVBRUKSN/ZRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Utlysning i FHFs Prosjekt i bedrift ordning (PIB)

«Utvikling av teknologi for automatisk trimming av makrellfilet»

FHF lyser ut inntil 4,5 NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.
Utlysningen er rettet mot teknologibedrifter i naert samarbeid med norsk pelagisk konsumindustri.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse til PIB prosjekter fglges ved utarbeidelse av
spknaden (se Prosjektdokumenter PIB).

Spknader skal sendes til: Post@fhf.no

Spknader merkes med saksnummer 20/00019
Kontaktperson i FHF: Lars Lovund, lars.lovund@fhf.no, (+47 906 80846)

Tidsplan (endret 17.03.2020)

Prosjektinitiering:

17. februar, 2020: Apen utlysning bekjentgjgres
4. mai, 2020: Frist for innlevering av sgknad (innen kI 14.00)
1. juni, 2020: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering

Oppstart av prosjekt etter dialog og avtale med FHF

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent pa www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 14. mars, 2020 12:00. Sgkere er selv ansvarlige
for a fglge med om det legges ut slike endringer.

Seker kan veaere en eller flere norske sjpmatbedrifter i naert samarbeid med en eller flere
teknologileverandgrer. Med sjgmatbedrift menes bedrift som omfattes av fiskeriunntaket i E@S-
avtalen. Sgker kan ogsa veere teknologileverandgr under forutsetning av at prosjektet gjennomfgres i
neaert og forpliktende samarbeid med sjgmatbedrift(er). Samarbeid mellom to eller flere
sigmatbedrifter i samme prosjekt, vil telle positivt ved evalueringen av innkomne sgknader. Det er
ogsa apning for at forskningsmiljger kan vaere bidragsytere i prosjektet.

Bakgrunn
«Pelagisk Igft — gkt bearbeiding av makrell» omhandler etablering av en effektiv og baerekraftig produksjon av
makrellfilet for eksport til Japan og Korea.

Om lag 80.000-120.000 tonn med rund makrell bilr hvert ar sendt til lavkostland i Asia for produksjon av
makrellfilet til markeder i Japan, Korea, EU og USA. Her fileteres fisken og filetene trimmes for hand etter
spesifikasjoner fra hvert enkelt marked.
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For at norsk produksjon av makrellfilet skal kunne konkurrere med produksjon i lavkostland som Kina og
Vietnam, ma variable kostnader ved norske anlegg reduseres til et niva som gir rom for en baerekraftig
industriell produksjon.

| dagens produksjon er det stgrst arbeidsinnsats ved trimmebordet. Her er det ogsa enkel teknologi som
benyttes og ved automatisering kan belastningen pa personell reduseres. | tillegg er dette omradet pa
produksjonslinjen kostnadskrevende malt mot produsert filetvekt.

Malsetting /Problemstilling
Malsetting for prosjektet vil vaere: Utvikling- eller tilpasning av teknologi for automatisert trimming av
makrellfilet, eventuelt i kombinasjon med en forbedret renseteknologi i eksisterende filetmaskin.

Retningslinjer
Den nye teknologien bgr kunne:

e Evaluere hver enkelt filet i forhold til stgrrelse, vekt, lyter og trimmekategori.
e  Trimme hver filet avhengig av individuell evaluering i forkant.

e Automatisk fjerne eller eliminere rester avinnmat pa makrellfileten.

e Redusere behovet for manuell trimming i etterkant med 80 %.

e  Kutte ngyaktig for a oppna hgyest mulig utbytte.

e  Kunne gjennomfgre flere trimmingstyper

e Integrere hale- og eller nakkekutt om ngdvendig.

e Hatilpasset gjeldende HMS — krav

e Ha et design tilpasset effektiv vask og rengjgring.

Teknologien kan enten vaere en modifisering av eksisterende teknologi, eller nyutviklet til formalet.
Eksakt produksjonskapasitet vil bli fastsatt naermere i samarbeid med sjpmatbedrift giennom
prosessen for utarbeiding av endelig prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen skal veere detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og med angivelse
av antall timer og timepriser som legges til grunn.

| den grad det er mulig skal prosjektet deles inn i faser som skiller mellom:
1) Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag,
2) Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype,

3) Testing i fullskala med feilretting.

Mellom fasene er det naturlig at det blir gjort vurderinger i forhold til viderefgring, samt avklaringer
av eierskap og pris for prototyper som blir utviklet i prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa gjeldende
kriterier for prosjektet.
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Faringer
o All stgtte til PIB-prosjekter gis ihht til Statsstgtteregelverket.
e FHFs standardvilkar gjelder for alle tilsagnsmottakere.
o Spker skal i dialog med FHF opprette en referansegruppe til innvilget prosjekt.
e FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir tilsagn, ma
spker selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt
pa et senere tidspunkt i prosessen.

Krav til spknaden

Sgknaden skal besta av: Prosjektbeskrivelse (se «Mal for prosjektbeskrivelse PIB»), budsjett og
finansieringsplan (se «Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdrift PIB»), CV for prosjektleder.
Sgker ma dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a gjennomfgre prosjektet.

e Prosjektbeskrivelsen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

e Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider utenom vedlegg.

e Prosjektbeskrivelsen ma veere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa
ordningens evalueringskriterier vist nedenfor.

® Intensjon om samarbeid ma veere signert av alle deltakerne.

e Egenerklaering om foretak ma vaere fylt ut og signert av tilsagnsmottaker.

Behandling av sgknader
Innkomne sgknader blir vurdert og evaluert av FHF etter fglgende kriterier fgr endelig beslutning om
tildeling:

e Relevans i forhold til utlysningstekst (Grad av samsvar mellom utlysningstekst og
prosjektbeskrivelsen) og signert intensjonsavtale mellom sjgmatbedrift og teknologibedrift.

e Hovedtrekk for hvordan prosjektet er planlagt gjennomfgrt (avgrensninger, metode,
aktiviteter, milepaeler, hoved-leveranser og evt. hvordan det bygger pa foregdende prosjekt).

e @Pkonomisk ramme (er de pkonomiske rammene i samsvar med oppgaven?)

e Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke, sgkers kompetanse for a Igse oppgaven).

e Neaeringsnytte (detaljer finnes i «Mal for Prosjektbeskrivelse PIB»).

Sgknaden gjennomgas deretter etter fglgende prosedyre der alle innkomne sgknader behandles
konfidensielt:

e Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.

e Prosjektbeskrivelsene kan ogsa forelegges et eksternt ekspertpanel som radgir FHF om
prosjektbeskrivelsenes relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og naeringsnytte.

o Eninnstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

e Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
miljg far en frist til 3 akseptere/avsla a delta i videre Igp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.
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e Fgr FHF kan gi tilsagn, ma det utarbeides en signert samarbeidsavtale mellom partene i
prosjektet som regulerer rettigheter og plikter.
e  FHF utformer i samarbeid med sgker den informasjon som skal ut pa FHFs hjemmeside.

e FHF gir tilsagn til valgte sgkere.
e Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
giennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder. Prosjektleder
og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.

Referansegruppe: FHF oppnevner i samarbeid med prosjektledelsen en referansegruppe med
relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger. FHF-ansvarlig er ikke medlem,
men skal delta i referansegruppens mgter.

FHF forbeholder seg retten til a:
e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med utlysningen.

e Be om avklaringer fgr og under evalueringen.

e Avlyse eller foreta ny utlysning.
e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av innkomne sgknader.

Vedlegg

Alle dokumenter finnes her: Prosjektdokumenter PIB

Ytterligere opplysninger om PIB-ordningen og utlysningen ovenfor kan fas ved henvendelse til Lars R.
Lovund, fagsjef Pelagisk. Kontorsted Rgysegata 15, Alesund. Mail: lars.lovund @fhf.no TIf: +47 906
80846
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