OCFHF

UTLYSNING

Alvorlige ulykker i kystfiskefldten — drsaker og tiltak

FHF lyser ut inntil 4,0 mill. NOK for gjennomfgring av et forskningsprosjekt for 8 kartlegge
risikofylte hendelser og tilhgrende 8rsaker i kystfiskefldten samt foresld tekniske og organisatoriske
tiltak.

Sgkere kan veaere universitets- og hggskolesektoren eller andre forskningsmiljger. Tilsagnsmottaker
ma vaere et FoU-miljg, som ogsd skal ha prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt skal fglges ved utarbeidelse av sgknad
(se vedlegg 2).

Sgknader skal sendes til: Post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer: 22/00208

Tidsplan

26.10.2022:  Apen utlysning offentliggjores

28.11.2022:  Frist for innlevering av sgknad innen kl. 14.00
Des. 2022: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering
Jan. 2022: Tidligst oppstart av prosjekt

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF. Hvis
det blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut som nyhetssak pa www.fhf.no
(samme som denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 18.11.2022. Sgkere er
selv ansvarlige for & fglge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling
Stortinget har vedtatt en visjon om at ingen fiskere skal omkomme pa havet i fremtida.

Fokuset for myndighetene og naeringsaktgrer har veert risikovurderinger, sikkerhetsstyring og forebyggende
tiltak om bord pa fartgyene. Til tross for dette, har antall personulykker registrert av Sjgfartsdirektoratet gkt
siden 2011.

Det er behov for a studere hvordan kunnskap om ulykker og arbeidsmiljgutfordringer kan omsettes til
malrettede tiltak av teknisk og organisatorisk art (f.eks. implementere tiltak i systemer for risikostyring), med
mal om a redusere risiko.

Det er ogsa viktig a se pa hvordan rammebetingelsene pavirker organiseringen av fiskeriene i de ulike
flategruppene, og hvilke effekter dette har for personellsikkerheten om bord. Dette krever tiltak hvor
forvaltningen spiller en sentral rolle.

Effektmalet av prosjektet er at resultatene kan redusere sannsynlighet for og konsekvenser av akutte ulykker

samt redusere forekomst av belastningsskader. Tiltakene ma tilpasses ulike flategrupper og driftsformer og
deres szeregenheter.

Sidelav4


mailto:Post@fhf.no

OCFHF

Malsetting

Hovedmalsetting

Med utgangspunkt i kunnskap om ulykker og arbeidsmiljgutfordringer skal prosjektet foresla konkrete og
malrettede tiltak, tekniske og organisatoriske, for a redusere risiko i kystfiskeflaten.

Delmal

1. Samle inn og systematisere ulykkesstatistikk fra ulike kilder. Sortere pa hendelser og fastsla direkte og
indirekte arsaker til akutte skader og belastningsskader

2. Utarbeide ulykkescenarier for de 5 mest frekvente hendelser som medfgrer dgdsfall eller alvorlig
skade. Antyde om tiltak vil vaere av type teknisk eller organisatorisk (inkludert rammebetingelser)

3. Med utgangspunkt i scenariene skal det foresl3s tiltak i samarbeid med sjpmatnaeringen,
teknologileverandgrer, utviklere av sikkerhetssystem og myndigheter (rammebetingelser).

Avgrensninger og seerskilte fgringer

e Det tas sikte pa & finansiere ett prosjekt fra denne utlysningen.

e Prosjektets varighet er satt til 2 &r med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre
prosjektperiode som eventuelt m& begrunnes i sgknaden.

e Problemstilling(er) og prosjektplan skal tydelig forankres i eksisterende kunnskap, og
eventuelle synergier med andre relevante pagdende eller planlagte aktiviteter skal
beskrives.

e Prosjektet skal veere oppdelt i arbeidspakker med tilhgrende aktiviteter

o Budsjettet skal avspeile arbeidspakker og tilhgrende aktiviteter.

e Det skal oppgis leveranser/resultater for de enkelte arbeidspakkene/aktivitetene i
prosjektplanen, og beskrives hvordan disse kan tas i bruk av naeringen.

« Det skal oppgis en plan for hvordan prosjektresultatene skal formidles slik at disse s3a raskt
som mulig kan tas i bruk i naeringen, om mulig ogsa i Igpet av prosjektperioden. Kreative
formidlingsgrep vil vektlegges positivt ved vurdering av sgknader.

Generelle forutsetninger

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. S3 langt som det er
mulig skal ogs3 avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal veere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i
fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk.

Det skal i prosjektbeskrivelsen vises til vurdering og handtering av risiko knyttet til gjennomfgring
av prosjektet.

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se
ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2).

e Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF da dette utarbeides i ettertid for prosjekt som
eventuelt blir innvilget.

Organisering

Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef
(FHF-ansvarlig).
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Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.
Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.

Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
naeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke
medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal lede referansegruppe-
mgtene, og andre fra prosjektgruppen kan delta ndr det er hensiktsmessig. Det bgr avholdes minst
ett 3rlig fysisk mote i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov, spesielt i forbindelse
med viktige milepaeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte fgr prosjektslutt for
gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, fgr disse er @ betrakte som endelige. Husk &
budsjettere med kostnader til referansegruppemgter i prosjektbeskrivelsen.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, ma det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-
prosjekt (vedlegg 2).

Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal veere apne
leveranser som skal legges ut pa FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til 8pen publisering i regi av
tilsagnsmottager/FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig vaere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det oppfordres til 8 tenke kreativt om leveranseformer for
3 bidra til at kunnskap fra prosjektet sa raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:
Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende 8 kriterier (med vekting i parentes):
1. Prosjektforslagets relevans til utlysningen og malet med arbeidet (1,0)

2. Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk (0,8)

3. Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet (0,5)

4. Gjennomfgringsevne: prosjektorganisering, plan for handtering av risiko, faglige
forutsetninger (0,7)

5. Formidlingsplan for & sikre stgrst mulig naeringsnytte (0,5)

6. Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter (0,3)

7. Sweknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet (0,3)

8. Neaeringsnytte (0,8)
Sgknaden ma vaere s& komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.

FHF forbeholder seg retten til a:
e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trdd med malsettingen for utlysningen
e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og
FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelser
e Be om avklaringer fgr og under evalueringen
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e Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller
andre forhold som ikke gjor det mulig 8 yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte
investeringsrammer.

e Foreta ny utlysning

e Forespgrre sgkere om & samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.

e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader

e Sgknaden gjennomgas av FHF for & avklare om de er i trdd med malsettingen for utlysningen
og oppfyller de formelle krav som er satt.

e Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pd score pa evalueringskriteriene.

e En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

e Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og
valgt(e) miljg(er) far en frist til & akseptere/avsla & delta i videre lgp.
NB! Tilsagn gis ikke pd dette stadiet.

e FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).
FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1).

e Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1. FHFs standardvilkar

2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt
3. Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter
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