FISKERI- OG HAVBRUKSN/ZRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Utlysning i FHFs Prosjekt i bedrift ordning (PIB)

Videreutvikling av bunntral-gir (semisirkel-gir)

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for a videreutvikle semisirkel-giret til et kommersielt produkt,
innenfor FHFs PIB-ordning.
Utlysningen er rettet mot villfisknaeringen i samarbeid med teknologileverandgrer.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse til PIB prosjekter fglges ved utarbeidelse av
sgknaden (se Prosjektdokumenter PIB).

Seknader skal sendes til: Post@fhf.no
Spknader merkes med saksnummer: 24/00011

Kontaktperson i FHF: eduardo.grimaldo@fhf.no

Tidsplan

Prosjektinitiering:

02.02.2024: Apen utlysning offentliggjgres

15.03.2024: Frist for innlevering av sgknad (innen ki 14.00)
Mars 2024: Tilbakemelding til spkere om resultat av evaluering

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent pa www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 21.02.2024 (innen 12:00). Sgkere er selv ansvarlige
for a fglge med om det legges ut slike endringer.

Seker kan veere en norsk sjpmatbedrift i naert samarbeid med en eller flere teknologileverandgrer. Med
sjsmatbedrift menes her foretak som driver fiske etter villfisk, oppdrett av fisk og annen sjgmat eller
foredling og bearbeiding av norsk sjgmat. Sgker kan ogsa veere teknologileverandgr under forutsetning
av at prosjektet gjennomfgres i naert og forpliktende samarbeid med sjgmatbedrift(er). Det er ogsa
apning for at forskningsmiljger kan vaere bidragsytere i prosjektet.

Bakgrunn

Bunntraling er en fangstmetode som oppleves som utfordrende nar det gjelder risiko for negativ
bunnpavirkning. | FN-regi arbeides det med resolusjoner som skal minske de skadelige
miljgpavirkningene fra bunntralfiske. Det er derfor avgjgrende at det rettes innsats mot bade a
dokumentere den reelle pavirkningen, og ogsa utvikle teknologi som kan redusere eventuell negativ
bunnpavirkning.
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| FHF prosjektet 900740 (2012-2014) ble et sakalt semisirkel-gir utviklet og testet flere ganger pa
forskningsfartgy med gode resultater. Giret ga bedre fangst og var mer skansom mot havbunnen enn
standard rockhopper-gir. Pa tross av de gode resultatene ble semisirkel-giret aldri testet pa
kommersielle fartgy. | november 2023 ble det nye semisirkel-giret testet pa traleren Ramoen.
Resultatene fra forsgket viste at tralen med semisirkel-giret ga jevnlig 20-50 prosent mer fangst av
hvitfisk sammenlignet med standard rockhopper-gir, og en gkt spredning pa ca. 8-10 prosent. Denne
fangstforbedringen kan tilskrives de hydrodynamiske kreftene som skaper lgft i sideplatene til
semisirkel-giret. Videre hindrer giret at fisken svgmme under og mellom skivene, slik de gjgr pa
rockhopper-giret. Semisirkel-giret testet pa traleren Ramoen var en kopi av den som ble testet i 2014 og
forsgket i 2023 var ment som en «proof of concept» for & se om det virkelig var noe a bruke tid pa
fremover. De gode resultatene har skapt stor interesse i tralnaeringen, selv om forsgket ogsa viste at det
er rekke tekniske detaljer som bgr Igses fgr semisirkel-giret blir til et kommersielt produkt.

Ettersom en nedtrapping av CO,-kompensasjonen og en opptrapping av CO,-avgiften star pa dagsorden
for fiskeflaten, vil det derfor vaere grunnleggende viktig & finne fram til nye teknologier som kan
effektivisere fisket, redusere forbruket av drivstoff og redusere miljgpavirkning.

Malsetting
Videreutvikle semisirkel-giret til et kommersielt produkt.

Delmal:
e Utarbeide en kravspesifikasjon
¢ Gjennomfgre kontrollerte smaskalaforsgk i testtanken mht geometri og funksjonalitet.
¢ Lgse eksiterende tekniske detaljer som i dag fgrer til rivning av nota og slitasje av vingene.
e Teste giret pa feltet og dokumentere funksjonalitet.
¢ Kjgre iterative optimaliserings prosesser.

Retningslinjer

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, inkludert
eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert opp mot
tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Sa langt mulig skal ogsa avgrensing
og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma veere realistisk beskrevet i sgknaden. Beskrivelse
av gijennomfgringsplanen skal veere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i fornuftige
arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk. Det skal i prosjektbeskrivelsen vises til
vurdering og handtering av risiko knyttet til giennomfgring av prosjektet.

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se
ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2).

Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF som det henvises til i Retningslinjene for
prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt, da dette utarbeides i ettertid for prosjekt som eventuelt blir
innvilget.

Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa gjeldende kriterier
for prosjektet.
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Faringer
o All stgtte til PIB-prosjekter gis ihht til Statsstgtteregelverket.
e FHFs standardvilkar gjelder for alle tilsagnsmottakere.
e Sgker skal i dialog med FHF opprette en referansegruppe til innvilget prosjekt.
o FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir tilsagn, ma sgker
selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt pa et
senere tidspunkt i prosessen.

Krav til spknaden

Sgknaden skal besta av: Prosjektbeskrivelse (se «Mal for prosjektbeskrivelse PIB»), budsjett og
finansieringsplan (se «Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdrift PIB»), CV for prosjektleder. Sgker
ma dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a8 giennomfgre prosjektet.

e Prosjektbeskrivelsen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

e Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider utenom vedlegg.

o Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa ordningens
evalueringskriterier vist nedenfor.

® Intensjon om samarbeid ma veere signert av person med signaturrett for deltakerne.

e Egenerklaering om foretak ma vaere fylt ut og signer av tilsagnsmottaker.

Behandling av sgknader
Innkomne sgknader blir vurdert og evaluert av FHF etter fglgende kriterier med vekting for hvert
kriterium i parentes fgr endelig beslutning om tildeling:

e (1.0) Prosjektforslagets relevans til utlysningen (grad av samsvar mellom sgknad og
utlysningstekst, naeringsnytte og malet med arbeidet) og signert intensjonsavtale mellom
sjsmatbedrift og teknologibedrift.

e (0.8) Hovedtrekk for hvordan prosjektet er tenkt giennomfgrt (avgrensninger, metode,
aktiviteter, milepaeler, hoved-leveranser og evt. hvordan det bygger pd foregdende prosjekt).

e (0.7) @konomisk ramme for arbeidet (er de skonomiske rammene i samsvar med oppgaven?)

e (0.8) Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke og sgkers kompetanse til G Igse oppgaven)

e (0.5) Formidlingsplan for a sikre stgrst mulig naeringsnytte

e (0.3) Tilknytning til relevante aktiviteter eller prosjekter

e (0.3)Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet
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Sgknaden gjennomgas deretter etter fglgende prosedyre der alle innkomne sgknader behandles
konfidensielt:

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.
Prosjektbeskrivelsene kan ogsa forelegges et eksternt ekspertpanel som radgir FHF om
prosjektbeskrivelsenes relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og naeringsnytte.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
miljg far en frist til 8 akseptere/avsla a delta i videre lgp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.
For FHF kan gi tilsagn, ma det utarbeides en signert samarbeidsavtale mellom partene i
prosjektet som regulerer rettigheter og plikter.

FHF utformer i samarbeid med sgker den informasjon som skal ut pa FHFs hjemmeside.

FHF gir tilsagn til valgte sgkere.

Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig). For dette prosjektet blir Eduardo Grimaldo FHF-ansvarlig.

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
giennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder. Prosjektleder og
planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.

Referansegruppe: FHF oppnevner i samarbeid med prosjektledelsen en referansegruppe med
relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger. FHF-ansvarlig er ikke medlem, men
skal delta i referansegruppens mgter.

FHF forbeholder seg retten til a:

Awvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med utlysningen.
Be om avklaringer fg@r og under evalueringen.

Avlyse eller foreta ny utlysning.
Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av innkomne sgknader.

Vedlegg

Alle dokumenter finnes her: Prosjektdokumenter PIB
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