FISKERI- OG HAVBRUKSN/ZRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Utlysning i FHFs Prosjekt i bedrift ordning (PIB)

Utvikling og testing av RSW-tanker med fokus pa effektiv sirkulasjon, hygienisk design
og effektiv lossing

FHF lyser ut inntil kr. 3,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning.
Utlysningen er rettet mot aktgrer i havfiskeflaten i neert samarbeid med teknologileverandgrer.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse til PIB prosjekter fglges ved utarbeidelse av
spknaden (se Prosjektdokumenter PIB).

Spknader skal sendes til: Post@fhf.no

Spknader merkes med saksnummer 21/00040
Kontaktperson i FHF: Roar Pedersen roar.pedersen@fhf.no

Tidsplan

Prosjektinitiering:

28.06.2021: Apen utlysning bekjentgjgres

30.08.2021: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14.00)
16.09.2021: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering

Oppstart av prosjekt etter neermere avtale mellom FHF og sgker.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent pa www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 08.07.2021 kl 12:00. Sgkere er selv ansvarlige for
a felge med om det legges ut slike endringer.

Seker kan veere en norsk sjpmatbedrift i naert samarbeid med en eller flere teknologileverandgrer.
Med sjgmatbedrift menes bedrift som omfattes av fiskeriunntaket i E@S-avtalen. Sgker kan ogsa
veere teknologileverandgr under forutsetning av at prosjektet gjennomfgres i naert og forpliktende
samarbeid med sjgmatbedrift(er). Det er ogsa apning for at forskningsmiljger kan veere bidragsytere i
prosjektet.

Bakgrunn

Prosjekt: 901373 «Optimal kjpling av pelagisk fisk» ble avsluttet i 2020. CFD-simuleringer av dagens
tanker i Selvag Senior har veaert brukt til a se pa ulike Igsninger som vil kunne forbedre sirkulasjonen i
tankene. Kjgling av kolmule var i utgangspunktet utfordrende pga. hgy fyllingsgrad (90 %) og enkle
justeringer av innlgp og utlgp har fgrt til jevnere temperatur og i gjennomsnitt 2°C lavere temperatur
i modifisert tank sammenlignet med tilsvarende tank som ikke var endret. Sluttrapporten peker pa
hvordan ulike endringer bidrar til bedre sirkulasjon.

Dagens RSW tanker er laget slik at skrogvolumet blir utnyttet best mulig, samtidig som at styrken er
ivaretatt ved fulle tanker. Dette innebzerer korrugerte skott med mange skarpe vinkler og stort areal.
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Korrugerte skott hindrer effektiv vasking og sirkulasjon. En annen innvendig form pa tankene med
rette flater og avrundede hjgrner og bunn hadde gitt bedre sirkulasjon og ville forenklet
vaskeprosessen.

Kanaler for innlgp og utlgp av nedkjglt sjgvann ma ogsa innrettes og designes for best mulig
sirkulasjon og effektiv vasking. Tanker med avrundinger gir mer styrke og er i utgangspunktet bedre
egnet for trykksetting og Igsningen kan derfor ogsa innbefatte en Igsning for trykklossing i stedet for
vakuum/trykk pumper som medfgrer en del skader pa rastoffet

Malsetting /Problemstilling

Hovedmal:

Utvikling og testing av RSW-tanker med fokus pa effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv
lossing

Delmal:
1. Utvikle alternative design av RSW-tanker for a:
- Oppna effektiv sirkulasjon ved hgy fyllingsgrad
- Oppna effektiv og presis temperaturstyring
- Oppna effektivt renhold som redusere faren for listeria kontaminering
- Oppna mer effektiv og skansom lossing ved trykksetting av tanken

2. Simulere og verifisere ulike design mht. egenskaper som sirkulasjon og styrke i forhold til
ngdvendig trykkbelastning ved lossing.

3. Bygging og testing av fullskala prototype i nybygg, evaluere resultater, kost-nytte analyse og
sammenligne med et konvensjonelt design.

Retningslinjer

Det forutsettes for alle spknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Sa langt mulig skal
ogsa avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Den nye teknologien skal:
e Tilfredsstille gjeldende krav til HMS

Prosjektbeskrivelsen skal veere detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og med angivelse
av antall timer og timepriser som legges til grunn.

| den grad det er mulig skal prosjektet deles inn i faser som skiller mellom:
1) Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag,
2) Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype,

3) Testing i fullskala med feilretting.

Mellom fasene er det naturlig at det blir gjort vurderinger i forhold til viderefgring, samt avklaringer
av eierskap og pris for prototyper som blir utviklet i prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa gjeldende
kriterier for prosjektet.
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Faringer
o All stgtte til PIB-prosjekter gis ihht til Statsstptteregelverket.
e FHFs standardvilkar gjelder for alle tilsagnsmottakere.
o Spker skal i dialog med FHF opprette en referansegruppe til innvilget prosjekt.
e FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir tilsagn, ma
spker selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt
pa et senere tidspunkt i prosessen.

Krav til spknaden

Sgknaden skal besta av: Prosjektbeskrivelse (se «Mal for prosjektbeskrivelse PIB»), budsjett og
finansieringsplan (se «Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdrift PIB»), CV for prosjektleder.
Sgker ma dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a giennomfgre prosjektet.

e Prosjektbeskrivelsen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

e Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider utenom vedlegg.

e Prosjektbeskrivelsen ma veere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa
ordningens evalueringskriterier vist nedenfor.

e Intensjon om samarbeid ma vaere signert av person med signaturrett for deltakerne.

e Egenerklaering om foretak ma vaere fylt ut og signer av tilsagnsmottaker.

Behandling av sgknader
Innkomne sgknader blir vurdert og evaluert av FHF etter fglgende kriterier med vekting for hvert
kriterium i parentes fgr endelig beslutning om tildeling:

e (1.0) Prosjektforslagets relevans til utlysningen (grad av samsvar mellom sgknad og
utlysningstekst, naeringsnytte og malet med arbeidet) og signert intensjonsavtale mellom
sjsmatbedrift og teknologibedrift.

e (0.8) Hovedtrekk for hvordan prosjektet er tenkt gjennomfgrt (avgrensninger, metode,
aktiviteter, milepaeler, hoved-leveranser og evt. hvordan det bygger pa foregdende prosjekt).

e (0.7) @konomisk ramme for arbeidet (er de skonomiske rammene i samsvar med oppgaven?)

(0.8) Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke og sgkers kompetanse til G Igse oppgaven)

(0.5) Formidlingsplan for a sikre stgrst mulig naeringsnytte

(0.3) Tilknytning til relevante aktiviteter eller prosjekter

(0.3) Spknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet

—_— — — —

Sgknaden gjennomgas deretter etter fglgende prosedyre der alle innkomne sgknader behandles
konfidensielt:

e Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.

e Prosjektbeskrivelsene kan ogsa forelegges et eksternt ekspertpanel som radgir FHF om
prosjektbeskrivelsenes relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og naeringsnytte.

e Eninnstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

e Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
milj@ far en frist til 3 akseptere/avsla a delta i videre Igp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.
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e Fgr FHF kan gi tilsagn, ma det utarbeides en signert samarbeidsavtale mellom partene i
prosjektet som regulerer rettigheter og plikter.
e  FHF utformer i samarbeid med sgker den informasjon som skal ut pa FHFs hjemmeside.

e  FHF gir tilsagn til valgte sgkere.
e Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
giennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder. Prosjektleder
og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.

Referansegruppe: FHF oppnevner i samarbeid med prosjektledelsen en referansegruppe med
relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger. FHF-ansvarlig er ikke medlem,
men skal delta i referansegruppens mgter.

FHF forbeholder seg retten til a:
e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med utlysningen.
e Be om avklaringer fgr og under evalueringen.

e Avlyse eller foreta ny utlysning.
e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av innkomne sgknader.

Vedlegg

Alle dokumenter finnes her: Prosjektdokumenter PIB
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