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UTLYSNING

Forebyggende tiltak mot smitte og tap relatert til parvicapsula.

FHF lyser midler for & utvikle forebyggende tiltak mot smitte og tap relatert til parvicapsula.
Utlysningen har 8pen gkonomisk ramme.

Sgkere kan vaere universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger eller
bedrifter i laksenaeringen. Tilsagnsmottaker ma vaere et FoU-miljg, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser skal falges ved utarbeidelse av sgknad (Vedlegg 2).
Sgknader sendes til: post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer 23/00284

Tidsplan

Utlysning offentliggjgres 15.desember 2023

Frist for innlevering av sgknad 22. februar 2024 (innen kl. 13:00)
Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering i mars 2024
Tidligst oppstart av prosjekt i mars

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF.
Dersom behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut p& www.fhf.no (samme som
denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 8.feb.2024 kl 12:00. Sgkere er selv
ansvarlige for 8 fglge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

Sykdommen parvicapsulose hos laks er forarsaket av parasitten Parvicapsula pseudobranchicola.
Parasitten har veert kjent i lakseoppdrett siden 2002 og kan gi store tap av oppdrettslaks i
sjofasen, szerlig i Troms og Finnmark. Det finnes ikke behandling og f& profylaktiske tiltak mot
parasitten. Parvicapsula er en flercellet parasitt som tilhgrer gruppen myxozoer, og disse
parasittene har en bgrstemark som hovedvert og fisk som mellomvert. Flere forskningsmiljger har i
mange ar lett etter hovedverten uten hell, men pa EAFP konferansen 2023 presenterte islandske
forskere at de nylig har identifisert en hovedvert til P. pseudobranchicola (Erlinsdottir et al.
Abstract EAFP 2023). Kunnskap om hovedverten dpner opp for ny forskning som kan minimere
tapene relatert til denne parasitten, og det er bakgrunnen for denne utlysningen.

Malorganet for parvicapsula i fisken er pseudobronkiene, og parasitten gir store skader i dette
spesialiserte gjelleorganet. Pseudobronkiene deltar i kontroll av ionebalansen hos fisken og
forsyner gyet med oksygenrikt blod. Sykdommen kan derfor gjgre fisken blind og kan gi skader i
bl.a. lever og nyre som til slutt fgrer til svekket fisk og ofte gkt dgdelighet. I Norge har man hatt
stgrst problemer med parvicapsula i nord og spesielt pd noen lokaliteter. Det vanligste tiltaket er &
unnga utsett i august-september samt & bare sette ut stor smolt pa de verst rammede lokalitetene.
Dette har fatt ned dgdeligheten, men den begrensede bruken av lokalitetene fgrer til betydelige
gkonomiske tap. De direkte tapene relatert til parvicapsula er ogsd fremdeles betydelige.

Parvicapsulose er et stort problem ogsa pa Island. Der har man allerede tatt kunnskapen om
hovedverten i bruk i screeningprogram for & kartlegge utbredelsen, og derved kunne sette inn
tiltak for 8 unnga smitte. Med gkt kunnskap om hovedverten kan man sette inn mer malrettede
tiltak for kontroll. Kunnskap om hovedverten dpner ogsa for a etablere en smittemodell for & fa
mer kunnskap om parvicapsulose og smitteveier. Smittemodeller kan ogsd gi mulighet til & studere
hvordan man kan unnga skader pa fisken etter en eventuell smitte. @kt kunnskap pa parvicapsula
kan ogsa ha generell verdi da klimaendringer kan gi gkte problemer med denne type parasitter.
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Utvikle forebyggende tiltak mot smitte og tap relatert til parvicapsula i norsk havbruksnaering.

Malsetting

Avgrensninger og seerskilte fgringer

e Utlysningen har en 8pen gkonomisk ramme.

e Det tas sikte pa finansiering av ett prosjekt, men flere prosjekter kan vaere aktuelle om det
kommer inn flere parallelle gode ideer til 8 Igse problemstillingen.

e Det kan sgkes om finansiering av prosjekter med varighet pa inntil 3 8r, med mindre spesielle
faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode. Begrunnelse for dette ma8 komme tydelig fram
i sgknaden.

e Problemstilling(er) og prosjektplan skal tydelig forankres i eksisterende kunnskap, og
eventuelle synergier med andre relevante pagdende aktiviteter skal beskrives.

e Det skal oppgis tydelige og etterprgvbare hypoteser i prosjektet som skal bekreftes eller
forkastes ved sluttrapportering.

¢ I gjennomfgringsplanen skal det oppgis klare leveranser fra hver aktivitet eller arbeidspakke,
med tilhgrende beskrivelse av hvordan leveransene vil gi naeringsnytte pa kort eller lengre sikt.

« I prosjektplanen skal det vises hvordan naeringen sa raskt som mulig kan dra nytte av
resultater som oppnas underveis, det vil si at delresultater skal rapporteres sa raskt som mulig,
og det skal utarbeides en plan for hvordan resultatene formidles og kan implementeres i
neeringen.

e Samarbeid med nzeringsaktgrer, fiskehelsepersonell 0.l. ma beskrives og dokumenteres i form
av intensjonsavtaler.

Generelle forutsetninger

Det skal gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, inkludert eksisterende kunnskaps-
og erfaringsgrunnlag, og hvordan prosjektet samspiller eller er koordinert opp mot tilgrensende
aktiviteter eller prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Dersom relevant, skal
0gsa avgrensing og koordinering opp mot andre pdgaende aktiviteter, prosjekter eller sgknader
beskrives.

Gjennomfgringsplan skal veere tilstrekkelig detaljert med tydelig inndeling i fornuftige
arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk. Det skal oppgis
leveranser/resultater for hver arbeidspakke/aktivitet i prosjektplanen, og beskrives hvordan disse
er koblet til prosjektmal. Dersom relevant skal det vises til vurdering og hdndtering av risiko
knyttet til gjennomfgring av prosjektet.

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden. Se
ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser (Vedlegg 2).

Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF som det henvises til i Retningslinjer for
prosjektbeskrivelser, da dette utarbeides i ettertid for prosjekt som eventuelt blir innvilget.

Organisering

Oppdragsgiver vil vaere FHF, som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig
fagsjef (FHF-ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjekt organiserer team for gjennomfgring av
arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder legges ved
prosjektbeskrivelsen). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.
Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.
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Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
havbruksnaeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger.
Mandat for referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 2. FHF-ansvarlig er
ikke medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal delta pd mgter i
referansegruppen, og andre fra prosjektgruppen kan delta nar det er hensiktsmessig. Det bgr
avholdes minst ett rlig fysisk mote i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov,
spesielt i forbindelse med viktige milepaeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte
for prosjektslutt for gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, fgr disse er 8 betrakte som
endelige. Husk & ta med kostnader til referansegruppemgter i budsjettet.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, m3 det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt 6 i FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser
(Vedlegg 2). Artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal vaere dpne
leveranser som skal legges ut p& FHFs nettside for prosjektet, i tillegg til 8pen publisering i regi av
tilsagnsmottaker/ FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig vaere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering.

Det oppfordres til 8 tenke kreativt om leveranseform for & best mulig bidra til at kunnskap fra
prosjektet raskest mulig kan tas i bruk i neeringen.

Kriterier for vurdering av sgknader
Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende kriterier (med vekting i parentes):

e (1,0) Prosjektforslagets relevans til utlysningen og malet med arbeidet.

e (1,0) Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk.

e (0,8) Neaeringsnytte.

e (0,6) Formidlingsplan for & sikre stgrst mulig naeringsnytte.

e (0,8) Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet.

« (0,5) Gjennomfgringsevne: Prosjektorganisering, plan for handtering av risiko og faglige
forutsetninger.

e (0,3) Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter.

e (0,3) Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet.

Sgknaden ma vaere s3 komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.

FHF forbeholder seg retten til a:

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trdd med m5lsettingen for utlysningen.

¢ Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og FHFs
retningslinjer for prosjektbeskrivelser.

e Be om avklaringer fgr og under evalueringen.

e Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller andre
forhold som ikke gjor det mulig & yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte
investeringsrammer.

e Foreta ny utlysning.

e Forespgrre spkere om a samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis dette kan styrke den
totale prosjektkvaliteten.

e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.
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Behandling av sgknader

Sgknadene gjennomgas for & avklare om de er i tr&d med malsettingen for utlysningen og
oppfyller de formelle krav som er satt.

Sgknadene rangeres av FHF basert pd score pd evalueringskriteriene, samt eventuelt
kommentarer og rad fra ekstern kompetanse.

En innstilling lages og besluttes ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt(e)
milig(er) far en frist til & akseptere/avsla & delta i videre Igp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette
stadiet.

FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).

FHFs gjeldende standardvilkdr pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 3).

Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1. FHFs standardvilkar
2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt
3. Mandat og retningslinjer for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter


https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektdokumenter/

