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UTLYSNING

Utvikling og dokumentasjon av metoder for levering av laks fra dyp drift.

FHF lyser ut inntil 10 millioner kroner for & utvikle og dokumentere metoder og teknologi som sikrer
fiskevelferd og kvalitet ved trenging, lasting og transport av laks direkte fra dyp drift.

Sgkere kan veere universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger og
bedrifter i sigmatnaeringen. Tilsagnsmottaker m& vaere et FoU-miljg, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt skal fglges ved utarbeidelse av sgknad
(se vedlegg 2).

Sgknader skal sendes til: Post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer «24/00097»

Tidsplan

30.04.2024: Apen utlysning offentliggjores

28.06.2024: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14:00)
August 2024 : Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering
September 2024: Tidligst oppstart av prosjekt

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF. Hvis
det blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut pa www.fhf.no (samme som
denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 31.05.2024, innen kl. 14:00. Sgkere
er selv ansvarlige for & fglge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

Nedsenket not (dyp drift) har vist lovende resultater, spesielt for a8 forebygge lakselus. Det er
dermed stor interesse for 8 implementere denne produksjonsformen, og omfanget av produksjon
basert pa dyp drift forventes a gke betydelig.

Teknologien er s3 langt basert pa et tradisjonelt oppsett der noten kan senkes under ordinaer drift,
for sa ved behov & kunne heves slik at all handtering, trenging, lasting til brennbat kan gjgres fra
overflaten pa samme mate som ved vanlig merdoppdrett. Dyp drift gir god beskyttelse mot bglger,
og driftsformen er derfor ogsa sveert aktuell for videre utvikling av driftsformer for mer eksponert
havbruk eller havbruk til havs. Avhengigheten av 8 kunne heve fisken fgr levering vil da medfgre
gkt operasjonell risiko og redusert leveringssikkerhet. Metoder og teknologi som gjgr det mulig &
trenge, pumpe og laste fisk direkte fra dyp drift kan dermed sies @ vaere et spesielt viktig
forskningsbehov for videre konseptutvikling innenfor disse produksjonsformene.
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Fiskevelferd er det viktigste premisset for all teknologiutvikling innen havbruk. Laks er en fysostom
art som regulerer oppdrift ved & suge Iuft inn i overflaten, eller rape Iuft ut dersom trykket ma
reduseres. Ved nedsenket drift ivaretas dette ved at laksen gis tilgang til luft fra en kuppel festet
inn i taket pa noten. Viktige problemstillinger ved handtering av laks direkte fra dyp drift vil
dermed veere laksens reaksjon og evne til & regulere gasstrykket i svgmmeblzaeren ved trenging,
pumping og videre transport i brgnnbat. Raske trykkendringer kan ogsa gi utfordringer med
gassovermetning og bobledannelse i laksens blod og indre organer. Det vil ogsd vaere viktig med et
forsgksdesign som minimerer bruk av forsgksfisk, samtidig som det sikrer relevant dokumentasjon
for produksjonsmiljg og installasjoner aktuelle for eksponerte lokaliteter og havbruk til havs.

Malsetting
Utvikle og dokumentere metoder og teknologi som sikrer fiskevelferd og kvalitet ved trenging,
lasting og transport av laks direkte fra dyp drift.

Avgrensninger og szarskilte fgringer

e Prosjektvarighet er inntil 2 ar fra oppstart. Det forutsettes da at sgker planlegger dialog- og
formidlingstiltak som i stgrst mulig grad sikrer at kunnskap og dokumentasjon gjgres
fortlgpende tilgjengelig for naeringen gjennom prosjektperioden.

« Det forutsettes at alle resultater og dokumentasjon fra prosjektet gjgres apent tilgjengelig pa
en mate som gjgr at aktgrer i naeringen kan benytte den i egen konsept- og teknologiutvikling.

e Det tas sikte pd & finansiere 1-2 prosjekter.

Generelle forutsetninger

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. S3 langt som det er
mulig skal ogs3 avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

En sgknad skal kun ha ett Igsningsforslag, ikke flere alternativer.
Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal veere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i
fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk.

Det skal i prosjektbeskrivelsen vises til vurdering og handtering av risiko knyttet til gjennomfgring
av prosjektet.

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se
ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2).

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef
(FHF-ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.
Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.
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Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
naeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke
medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal lede referansegruppe-
mgtene, og andre fra prosjektgruppen kan delta ndr det er hensiktsmessig. Det bgr avholdes minst
ett 3rlig fysisk mote i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov, spesielt i forbindelse
med viktige milepaeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte fgr prosjektslutt for
gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, fgr disse er 8 betrakte som endelige. Husk &
budsjettere med kostnader til referansegruppemgter i prosjektbeskrivelsen.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, m3 det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-
prosjekt (vedlegg 2).

Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal veere apne
leveranser som skal legges ut pd FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til 3pen publisering i regi av
tilsagnsmottager/FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig veere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det oppfordres til 8 tenke kreativt om leveranseformer for
3 bidra til at kunnskap fra prosjektet sa raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader
Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende kriterier (med vekting i parentes):

Prosjektforslagets relevans til utlysningen og malet med arbeidet (1,0)
Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk (0,8)
Neaeringsnytte og hvordan resultatene kan utnyttes (0,8)
I hvilken grad vil prosjektet bidra til gkt baerekraft (0,6)
Gjennomfgringsevne: Prosjektorganisering, plan for h%ndtering av risiko, kvalitetssikring og
faglige forutsetninger (0,7)
Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter (0,3)
Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet (0,5)
Formidlingsplan for & sikre stgrst mulig naeringsnytte (0,5)

9. Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet (0,3)
Sgknaden ma vaere s& komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.
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FHF forbeholder seg retten til a:

Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med malsettingen for utlysningen
Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og FHFs
retningslinjer for prosjektbeskrivelser

Be om avklaringer fgr og under evalueringen

Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller andre
forhold som ikke gjor det mulig 8 yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte
investeringsrammer.

Foreta ny utlysning

Forespgrre sgkere om & samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.

Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader

Sgknaden gjennomgas av FHF for & avklare om de er i trad med malsettingen for utlysningen
og oppfyller de formelle krav som er satt

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pd score pa evalueringskriteriene, samt eventuelt
kommentarer og rad fra ekstern kompetanse.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og
valgt(e) miljg(er) far en frist til 8 akseptere/avsla & delta i videre lgp.

NB! Tilsagn gis ikke pd dette stadiet.

FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).

FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)

Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1.

FHFs standardvilkar

2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt

3.

Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter
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