OCFHF

UTLYSNING

I
Utvikling av effektive og skdnsomme lossesystemer for levende sngkrabbe

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for & utvikle nye og forbedrede systemer for effektiv og skdnsom
lossing av levende sngkrabbe.

Sgkere kan veaere universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger og
bedrifter i sipmatnaeringen. Tilsagnsmottaker m& vaere et FoU-miljg, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt skal fglges ved utarbeidelse av sgknad
(se vedlegg 2).

Sgknader skal sendes til: Post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer 23/00298

Tidsplan

04.01.2024: Apen utlysning offentliggjores

25.02.2024: Frist for innlevering av sgknad innen kl. 14.00.
Mars: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF. Hvis
det blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut pa www.fhf.no (samme som
denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 10.02.2024 kl. 12.00. Sgkere er selv
ansvarlige for a folge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

Sngkrabbe har vokst seg til a bli en sveert interessant kommersiell ressurs. Kvoten for 2023 var
7790 tonn. I 2022 ble det eksportert sngkrabbe for 667 mill. kr. En forventer en gradvis gkning av
bestanden, og dermed kvotene, i arene som kommer.

Pa lik linje med kongekrabbe er det gkonomisk interessant a levere sngkrabben levende da det gir
flere muligheter for gkt verdiskaping av tilgjengelig kvote. Det finnes lite etablert forskning pa
transport og hold av levende sngkrabbe, fra fangst til levering. Forsking som er gjennomfgrt viser
at sngkrabbe skades lett ved feil handtering og taler lite fysisk belastning sammenliknet med
kongekrabbe. Optimal levende lagring starter med skansom fangsthdndtering hvor man har
kontroll pd ulike faktorer som kan pavirke overlevelse p& dyrene som veerforhold, tsmming av
teine, sortering og transport av krabbe til levende tanker om bord.

Generelt kan det synes som at tankene som benyttes om bord pa krabbeflaten er darlig tilpasset
hold av levende krabbe og det er alltid en viss fare for at suboptimale forhold under transport kan
oppsta. I tillegg er det svaert vanskelig & losse tankene ved levering. Tankene ma fgrst dreneres for
vann, fgr lossegjeng kan entre tanken for manuell lossing. Krabbene som ligger nederst i tanken vil
utsettes for stort trykk over relativ lang tid og mange krabber vil pafgres skader eller dg som fglge
av dette.

Det er derfor viktig & utvikle bedre systemer for lossing av levende sngkrabbe som kan bidra til &
forbedret velferd og rasjonalisere arbeidet.
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Malsetting

Utvikle kunnskap og teknologi for effektiv og skansom lossing av levende sngkrabbe

Delmal:

- Kartlegge mulige teknologier og metoder for skansom og effektiv lossing av levende sngkrabbe
- Teste ut to - tre teknologiske lgsninger

- Registrere og analysere overlevelse og velferd v/ ulike lossestrategier

Avgrensninger og seerskilte fgringer

e Det tas sikte pd & etablere ett prosjekt.

e Varighet; 2 &r med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode, som ma
begrunnes.

e Prosjektsgknader som viser til tett samarbeid/ intensjonsavtaler om samarbeid mellom
fiskefartgy som i hovedsak fisker levende sngkrabbe, industriaktgr som tar imot og handterer
levende sngkrabbe og forskning vil bli prioritert.

Generelle forutsetninger

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. S3 langt som det er
mulig skal ogs3 avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal veere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i
fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk.

Det skal i prosjektbeskrivelsen vises til vurdering og handtering av risiko knyttet til gjennomfgring
av prosjektet.

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se
ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2).

e Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF som det henvises til i Retningslinjene for
prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt, da dette utarbeides i ettertid for prosjekt som eventuelt blir
innvilget

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef.

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.
Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.
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Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
naeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke
medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal lede referansegruppe-
mgtene, og andre fra prosjektgruppen kan delta ndr det er hensiktsmessig. Det bgr avholdes minst
ett 3rlig fysisk mote i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov, spesielt i forbindelse
med viktige milepaeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte fgr prosjektslutt for
gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, fgr disse er 8 betrakte som endelige. Husk &
budsjettere med kostnader til referansegruppemgter i prosjektbeskrivelsen.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, m& det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-
prosjekt (vedlegg 2).

Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal veere apne
leveranser som skal legges ut pa FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til 8pen publisering i regi av
tilsagnsmottager/FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig vaere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det oppfordres til 8 tenke kreativt om leveranseformer for
3 bidra til at kunnskap fra prosjektet sa raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:
Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende 8 kriterier (med vekting i parentes):

Prosjektforslagets relevans til utlysningen og malet med arbeidet (1,0)
Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk (0,8)

Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet (0,5)

Gjennomfgringsevne: prosjektorganisering, plan for handtering av risiko, faglige
forutsetninger (0,7)

Formidlingsplan for @ sikre stgrst mulig naeringsnytte (0,5)

Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter (0,3)

Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet (0,3)

Nezeringsnytte (0,8)

S

O NOw

Sgknaden ma vaere s3 komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.
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FHF forbeholder seg retten til a:

Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trdd med m%lsettingen for utlysningen
Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og
FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelser

Be om avklaringer fgr og under evalueringen

Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller
andre forhold som ikke gjgr det mulig & yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte
investeringsrammer.

Foreta ny utlysning

Forespgrre sgkere om & samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.

Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader

e Sgknaden gjennomgas av FHF for & avklare om de er i trad med malsettingen for utlysningen
og oppfyller de formelle krav som er satt

« Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.

e Eninnstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

e Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og
valgt(e) miljg(er) far en frist til & akseptere/avsla & delta i videre lgp.
NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.

e FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).
FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)

e Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1. FHFs standardvilkar
2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt
3. Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter
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