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UTLYSNING

Logistikklgsninger for frakt av levende sngkrabbe

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for & utvikle nye og forbedrede logistikklgsninger for frakt av
levende sngkrabbe.

Sgkere kan veere universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger og
bedrifter i sipmatnaeringen. Tilsagnsmottaker m& vaere et FoU-miljg, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt skal fglges ved utarbeidelse av sgknad
(se vedlegg 2).

Sgknader skal sendes til: Post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer 24/00164

Tidsplan

04.06.2024: Apen utlysning offentliggjores

20.08.2024: Frist for innlevering av sgknad innen kl. 14:00
Tilbakemelding til sgkere tidlig september

Oppstart av prosjekt etter avtale med FHF

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF. Hvis
det blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut pa www.fhf.no (samme som
denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 31.06.2024 kl. 12:00. Sgkere er selv
ansvarlige for a falge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

Sngkrabbe har vokst seg til & bli en sveert interessant kommersiell ressurs. Kvoten for 2023 var
7.790 tonn og det ble eksportert sngkrabbe for 510 mill. NOK. For 2024 var kvoten 9.758 tonn, og
det er per april eksportert sngkrabbe for 644 mill. NOK. I 2024 er det eksportert 11 tonn levende
sngkrabbe med gode resultater til Korea, Taiwan og 6 andre land. Priser oppnddd viser et
verdigkingspotensiale pd 3-4 ganger sammenlignet mot fryste klgr. En forventer en gradvis gkning
av bestanden, og dermed kvotene, i &rene som kommer.

P lik linje med kongekrabbe har det vist seg gkonomisk interessant a levere sngkrabben levende.
Kina, Korea og Taiwan kjgper mellom 25 og 30 tusen tonn levende sngkrabbe &rlig fra Russland,
Japan, Canada og Norge. Det finnes imidlertid lite etablert forskning pa transport og hold av levende
sngkrabbe, fra fangst til marked. Forsking som er gjennomfgrt viser at sngkrabbe skades lettere
ved feil handtering og taler mindre fysisk belastningog tid ute av vann, sammenliknet med
kongekrabbe. Optimal levende lagring starter med skdnsom fangsthandtering hvor man har kontroll
pa ulike faktorer som kan pavirke overlevelse pa dyrene som; vaerforhold, tgmming av teine,
sortering og transport av krabbe til levende tanker om bord, tetthet i tanker og vannsirkulasjon samt
videre lossing og transport til marked.

FHF har etablert et prosjekt som skal utvikle skdnsomme og effektive lossesystemer (901919). I
fortsettelsen av det er det behov for a utvikle kunnskap og teknologi for videre lagring, transport
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og pakking til marked. Dyrevelferd vil vaere et sentralt element i dette arbeidet.

Malsetting
Utvikle kunnskap og teknologi for effektiv og skansom lagring, pakking og transport av levende
sngkrabbe.

Delmal:
e Kartlegge mulige teknologier og metoder for skdnsom og effektiv lagring, pakking og
transport av levende sngkrabbe
e Teste ut to - tre teknologiske Igsninger
e Registrere og analysere overlevelse og velferd v/ ulike transportlgsninger
e Utarbeide et forslag til «beste praksis» for frakt av levende sngkrabbe

Avgrensninger og seerskilte fgringer

e Det tas sikte pa & etablere ett prosjekt

e Varighet: 2 &r

e Omfatter kun levende sngkrabbe.

o Prosjektet skal gjennomfares i tett samarbeid med industri og flate som jobber med levende
sngkrabbe. Sgknader som har med intensjonsavtaler om samarbeid med naeringa prioriteres.

e Prosjektet bgr kobles opp mot pagaende prosjekt 901919

Generelle forutsetninger

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. S3 langt som det er
mulig skal ogsa avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

En sgknad skal kun ha ett Igsningsforslag, ikke flere alternativer.
Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal veere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i
fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk.

Det skal i prosjektbeskrivelsen vises til vurdering og handtering av risiko knyttet til gjennomfgring
av prosjektet.

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se
ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2).

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef
(FHF-ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.
Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.
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Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
naeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke
medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal lede referansegruppe-
mgtene, og andre fra prosjektgruppen kan delta ndr det er hensiktsmessig. Det bgr avholdes minst
ett rlig fysisk mote i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov, spesielt i forbindelse
med viktige milepaeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte fgr prosjektslutt for
gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, for disse er 8 betrakte som endelige. Husk 8
budsjettere med kostnader til referansegruppemgter i prosjektbeskrivelsen.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, m3 det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-
prosjekt (vedlegg 2).

Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal veere apne
leveranser som skal legges ut pd FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til 3pen publisering i regi av
tilsagnsmottager/FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig veere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det oppfordres til 8 tenke kreativt om leveranseformer for
3 bidra til at kunnskap fra prosjektet sa raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:
Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende kriterier (med vekting i parentes):

Prosjektforslagets relevans til utlysningen og malet med arbeidet (1,0)
Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk (0,8)
Neeringsnytte og hvordan resultatene kan utnyttes (0,8)
I hvilken grad vil prosjektet bidra til gkt baerekraft (0,6)
Gjennomfgringsevne: Prosjektorganisering, plan for h%ndtering av risiko, kvalitetssikring og
faglige forutsetninger (0,7)
Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter (0,3)
Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet (0,5)
Formidlingsplan for @ sikre stgrst mulig naeringsnytte (0,5)

9. Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet (0,3)
Sgknaden ma vaere s3 komplett at det kan foretas en evaluering basert pa kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.
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FHF forbeholder seg retten til a:

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trdd med malsettingen for utlysningen

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og
FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelser

e Be om avklaringer fgr og under evalueringen

e Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller
andre forhold som ikke gjgr det mulig @ yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte
investeringsrammer.

e Foreta ny utlysning
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e Forespgrre sgkere om & samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.
e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader

Sgknaden gjennomgas av FHF for & avklare om de er i trdd med malsettingen for utlysningen
og oppfyller de formelle krav som er satt

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og
valgt(e) miljg(er) far en frist til & akseptere/avsl3 & delta i videre Igp.

NB! Tilsagn gis ikke pd dette stadiet.

FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).

FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)

Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1.

FHFs standardvilkar

2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt

3.

Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter
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