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UTLYSNING

Utvikling av miljgvennlige materialer i line- /autolinefiske

FHF lyser ut inntil 5 millioner NOK til & utvikle, teste og validere nye miljgvennlige plastmaterialer i
line- og autolinefisket.

Sgkere kan veere universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger og
bedrifter i sigmatnaeringen. Tilsagnsmottaker m& veere et FoU-miljg, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt skal fglges ved utarbeidelse av sgknad
(se vedlegg 2).

Sgknader skal sendes til: Post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer 24/00327

Tidsplan

25.09.2024: Apen utlysning offentliggjores.

06.11.2024: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14:00).
November 2024: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering.

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF. Hvis
det blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut p& www.fhf.no (samme som
denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 04.10.2024 kl. (innen kl. 12:00). Sgkere
er selv ansvarlige for & fglge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

Fiske med langline er et av de viktigste konvensjonelle fiskeredskapene og et betydningsfullt
segment for verdiskaping i hvitfisk-industrien i Norge. Lineredskaper bidro i 2022 med 22.4% av
landingene av torsk og torskeartet fisk. Vel 70% av disse landingene stammet fra automatisert
linedrift (autoline-flaten). Linefisket er ofte omtalt som et miljgriktig fiske med relativt lite
energiforbruk og leveranser av fisk som holder den ypperste kvalitet. Det er mindre kjent at 0gsa i
tradisjonelt kystlinefiske og i all mekanisert (autoline-) linedrift er det stort forbruk av materiell til
redskapet. Disse materialene som primeert er laget av petro-baserte syntetiske fibre som terylen
(polyester; PES) og nylon (polyamid; PA) som foruten & bidra til marin forsgpling ogsa gir opphav
til mikrolplast dersom de tapes i naturen. Et estimat fra Miljgdirektoratet viser at ca. 5% av forsyn
mistes hver sesong.

Et effektivt kystline-fartgy opererer 30-65 stamper line (14-30 km total lengde) pr sjgveer, til
sammen 10.000 - 21.000 krok og total lengde pa forsyn 5-11 km. Hand-egnet line fra stamp
opereres normalt med 3 sjgvaer pr uke, noe som betyr at det settes fra 30.000 til over 60.000 krok
pr fartgy hver uke i drift og mengde forsyn er 15-33 km. Tap av krok og forsyn i kystlinefisket
varierer, men forsgk tilsier at minst ca. 5-6% av forsyn skiftes etter hvert sjgveer. Et autoline-
fartgy setter og haler 40.000-65.000 krok pr dggn, som tilsvarer 55-90 km linelengde. Mengden
forsyn pr setting/haling tilsvarer 20-32 km. I Igpet av en tur pa 6 uker vil mengden forsyn tilsvare
opp mot 1280 km. De aller fleste fartgy i denne kategorien skifter samtlige (40.000-65.000) forsyn
flere ganger i Igpet av et driftsar.
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Det er behov for & teste ut mer miljgvennlige biopolyester materialer for & unnga eller redusere de
langvarige skader marin plastforsgpling har p& bade det miljo og omdgmmet av fiskerinaering.

Malsetting
Utvikle, teste og validere nye miljgvennlige plastmaterialer i line- og autolinefisket.

Delmal:

e Utvikle slitesterke biopolyester forsyn.

e Teste og modifisere biopolyester forsyn til 8 ha minst like gode mekaniske egenskaper enn
standard polyester forsyn.

e Teste biopolyester forsyn i kommersielt linefiske, bdde om bord pa autoline- og
kystlinefartay.

e Utarbeide en plan for implementering av ny teknologi i naeringsbedriftene.

e Utarbeide presentasjonsmateriell fra prosjektet til bruk i formidling mot fiskefldten.

Avgrensninger og seerskilte fgringer

o Det tas sikte pa & iverksette ett prosjekt fra utlysningen.

e Prosjektet kan veere inntil 2 ar fra oppstart, med mindre spesielle faglige grunner tilsier en
lengre prosjektperiode, som ma begrunnes.

e Prosjektet skal ha en tydelig forankring i eksisterende kunnskap, og utfgres i et nzert og
industrielt rettet samarbeid med fiskerinaeringen.

» Prosjektbeskrivelsen skal ogsd nyttiggjgre synergier opp mot relevante og pagaende
aktiviteter/prosjekt.

e Prosjektet ma dokumentere finansiering av feltforsgk om bord pa kommersielle fiskefartgy.

Generelle forutsetninger

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. S3 langt som det er
mulig skal ogs3d avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal veere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i
fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk.

Det skal i prosjektbeskrivelsen vises til vurdering og handtering av risiko knyttet til gjennomfgring
av prosjektet.

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se
ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2).

Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF som det henvises til i Retningslinjene for

prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt, da dette utarbeides i ettertid for prosjekt som eventuelt blir
innvilget.
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Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef
(FHF-ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.
Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.

Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
naeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke
medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal lede referansegruppe-
mgtene, og andre fra prosjektgruppen kan delta ndr det er hensiktsmessig. Det bgr avholdes minst
ett arlig fysisk mote i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov, spesielt i forbindelse
med viktige milepaeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte fgr prosjektslutt for
gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, for disse er a betrakte som endelige. Husk a
budsjettere med kostnader til referansegruppemgater i prosjektbeskrivelsen.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, m3 det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-
prosjekt (vedlegg 2).

Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal veere apne
leveranser som skal legges ut pa FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til 8pen publisering i regi av
tilsagnsmottager/FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig vaere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det oppfordres til & tenke kreativt om leveranseformer for
3 bidra til at kunnskap fra prosjektet sa raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:
Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende kriterier (med vekting i parentes):

Prosjektforslagets relevans til utlysningen og malet med arbeidet (1,0)

Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk (0,8)

Neeringsnytte og hvordan resultatene kan utnyttes (0,8)

I hvilken grad vil prosjektet bidra til gkt baerekraft (0,6)

Gjennomfgringsevne: Prosjektorganisering, plan for hé’mdtering av risiko, kvalitetssikring og
faglige forutsetninger (0,7)

Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter (0,3)

Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet (0,5)

Formidlingsplan for @ sikre stgrst mulig naeringsnytte (0,5)

Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet (0,3)
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Sgknaden ma vaere s komplett at det kan foretas en evaluering basert pd kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger. Sideformatet ma vaere A4 med min. 2 cm marger, enkelt mellomrom og Arial,
Calibri, Times New Roman eller lignende 11-punkts skrift. Det er lov & bruke 9-punkts skrift for
referanselisten og figurtekstene.

FHF forbeholder seg retten til a:

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trdd med malsettingen for utlysningen

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og
FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelser

e Be om avklaringer fgr og under evalueringen

e Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller
andre forhold som ikke gjgr det mulig & yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte
investeringsrammer.

e Foreta ny utlysning

e Forespgrre sgkere om & samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.

e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader

Sgknaden gjennomgas av FHF for & avklare om de er i trad med malsettingen for utlysningen
og oppfyller de formelle krav som er satt

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene, samt eventuelt
kommentarer og rad fra ekstern kompetanse.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og
valgt(e) miljg(er) far en frist til 8 akseptere/avsla & delta i videre lgp.

NB! Tilsagn gis ikke pd dette stadiet.

FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).

FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)

Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1.

FHFs standardvilkar

2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt

3.

Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter
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