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UTLYSNING

Tiltak for & redusere behandlingsrelatert produksjonstap og dgdelighet

FHF lyser ut inntil 30 millioner NOK for & bidra til & utvikle tiltak for 8 redusere behandlingsrelatert
produksjonstap og dgdelighet i norsk laksenaering.

Sgkere kan veere universitets- og hggskolesektoren, forskningsinstitutter, forskningsmiljger og
bedrifter i sigmatnaeringen. Tilsagnsmottaker m& veaere et FoU-miljg, som ogsa skal ha
prosjektledelsen.

FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt skal fglges ved utarbeidelse av sgknad
(se vedlegg 2).

Sgknader skal sendes til: Post@fhf.no

Sgknader merkes med saksnummer 24/00083

Tidsplan

13.juni 2024: Apen utlysning offentliggjeres

27.september 2024: Frist for innlevering av sgknad (innen kl. 14:00)
Oktober 2024: Tilbakemelding til sgkere om resultat av evaluering
November 2024: Tidligst oppstart av prosjekt

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad kan tas opp med FHF. Hvis
det blir behov for endringer i utlysningsteksten, vil dette bli lagt ut p& www.fhf.no (samme som
denne utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 30.07.2024 kl. 12:00. Sgkere er selv
ansvarlige for 8 fglge med om det legges ut slike endringer.

Problemstilling

For 2023 ble den nasjonale dgdelighet beregnet til 16,7% for laks i sjgen. Dette er en gkning fra
foregdende ar. Det er store forskjeller mellom ulike produksjonsomrader, men ogsa store
forskjeller mellom lokaliteter innenfor samme produksjonsomrade. I tre produksjonsomrader (PO)
var dgdeligheten under 10%. I PO med gjennomsnittlig dgdelighet over 20% er det samtidig
lokaliteter som har dgdelighet under 10% (Veterinzerinstituttet, Fiskehelserapporten 2023). Dette
viser at potensialet til forbedring er stort.

Laksen behandles i gkende grad, seerlig p& grunn av lakselus. Behandlinger og omfang av disse
skaper nye utfordringer for laksen, og handteringen blir i seg selv et velferdsproblem.
Fiskehelserapporten 2023 viser at av hovedarsaker til dgdelighet er det en tredjedel som kan
tilskrives skade (traume). Herunder er de viktigste rapporterte underkategoriene
handteringsskade, ikke-medikamentell behandling og skade (uspesifisert). I PO5-PO9 var
hovedarsaken til dgdelighet skader/traume (39%) og i PO10-13 var bade infeksjonssykdommer og
skader/traume de stgrste bidragsyterne, med henholdsvis 35% og 36% av andelen dgde.

Syk fisk taler behandling darlig og gjentatte behandlinger kan fgre til velferdsproblemer. Sar og
skader som kan oppsta kan gjgre fisken mer utsatt for infeksjoner. Det er heller ikke gitt at svaert
pakjent fisk har tilstrekkelig vekstpotensial til at det er regningssvarende & fortsette produksjonen.
Bade med tanke pa planlegging og som beslutningsstgtte i mer akutte situasjoner er det derfor
behov for bedre kriterier for & vurdere behandling og hvorvidt fisk bgr behandles eller ikke.


mailto:Post@fhf.no

OCFHF

Handtering, trenging og pumping bgr gjgres pd en mest mulig skdnsom mate. Det er viktig 8
overvake viktige miljgparametre, og ha mulighet til 8 vurdere fiskevelferd underveis i
behandlingen. Dagens avbruddskriterier basert pa dgdelighet fungerer ikke i sanntid. Dgdelighet
kommer fort og vil uansett kun la seg vurdere i etterkant av gjennomfgrt behandling. Det er
dermed ogsa behov for bedre avbruddskriterier basert pa indikatorer som lar seg evaluere
underveis i behandlingen.

FHF har tidligere finansiert Utvikling og evaluering av metode for rutinemessig velferdsovervakning

av laks i norske matfiskanlegg (LAKSVEL) (fhf.no) og har pagaende prosjekter pa Ikke-letale

diagnostiske indikatorer for bedre beslutningsstgtte i oppdrettsnaeringen (fhf.no) og

Kunnskapsgrunnlag for biologisk relevante velferdsindikatorer for laks i akvakultur (BIORELEVANS)
(fhf.no). Eventuell utvikling av nye avbruddskriterier basert pa indikatorer som kan observeres i
sanntid ma bygge pa tilgjengelig kunnskap.

Det er behov for konkrete tiltak som raskest mulig kan bidra til & redusere behandlingsrelatert
produksjonstap og dgdelighet i norsk laksenaering.

Malsetting

Utvikle tiltak som raskest mulig kan bidra til & redusere behandlingsrelatert
produksjonstap og dgdelighet i norsk laksenaering.

Prosjekter kan blant annet omfatte fglgende problemstillinger:

e Utvikling av velferds- og produksjonsbaserte kriterier for hvordan fisk bgr behandles og nar fisk
ikke bgr behandles.

e Utvikling av avbruddskriterier basert pa indikatorer som kan observeres i sanntid.

e Utvikling og dokumentasjon som kan forbedre bruken av eksiterende metoder.

e Beste praksis for risikovurdering p§ fiskegruppeniv%, planlegging og gjennomfgring av ulike
typer behandlinger.

Avgrensninger og seerskilte fgringer

Total ramme for utlysningen er 30 millioner kroner

FHF har ikke tatt stilling til antall prosjekter.

Tiltak skal raskt kunne iverksettes i naeringen.

Det skal legges vekt pa Igpende formidling fra prosjektet til tilpassede relevante malgrupper

Prosjektene kan ha inntil to ars varighet fra oppstart, med mindre spesielle faglige grunner

tilsier en lengre prosjektperiode, som ma begrunnes.

e Ved Igsningsforslag rettet mot en beste praksis skal prosjektet inneholde tiltak som
sannsynliggjgr at resultatene tas i bruk.

Generelle forutsetninger

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet,
inkludert eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert
opp mot tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Sa langt som det er
mulig skal ogsa avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma vaere realistisk beskrevet i sgknaden.

Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal veere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i
fornuftige arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk.

Det skal i prosjektbeskrivelsen vises til vurdering og handtering av risiko knyttet til gjennomfgring
av prosjektet.


https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901554/
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901554/
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901794/
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901794/
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901736/
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901736/

OCFHF

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se
ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2).

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil faglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef
(FHF-ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
gjennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder (CV for prosjektleder
legges ved sgknaden). Prosjektleder og planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.
Eventuelt innleide ressurser og annet formalisert samarbeid skal beskrives detaljert og
dokumenteres med avtaler.

Referansegruppe: FHF vil oppnevne en referansegruppe bestdende av personer som representerer
naeringen og har relevant kompetanse i forhold til det enkelte prosjektets malsettinger. Mandat for
referansegrupper i prosjekter finansiert av FHF finnes som vedlegg 3. FHF-ansvarlig er ikke
medlem, men skal delta i referansegruppens mgter. Prosjektleder skal lede referansegruppe-
mgtene, og andre fra prosjektgruppen kan delta ndr det er hensiktsmessig. Det bgr avholdes minst
ett &rlig fysisk mote i referansegruppen i tillegg til digitale mgter ved behov, spesielt i forbindelse
med viktige milepaeler eller veivalg i prosjektet. Det skal avholdes fysisk mgte fgr prosjektslutt for
gjennomgang av sluttleveranser og sluttrapport, far disse er a betrakte som endelige. Husk a
budsjettere med kostnader til referansegruppemgater i prosjektbeskrivelsen.

Samarbeid med andre aktgrer: Dersom det er beskrevet samarbeid med bedrifter eller andre som
bidrar faglig eller finansielt, ma det legges ved signert intensjonsavtaler for det.

Leveranser

Mulige leveranser fra prosjektet er listet opp i pkt. 6 i Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-
prosjekt (vedlegg 2).

Vitenskapelige artikler, fagrapporter, presentasjoner, populaerformidling osv. skal veere apne
leveranser som skal legges ut pa FHFs nettside om prosjektet, i tillegg til 8pen publisering i regi av
tilsagnsmottager/FoU-institusjon. Faglig sluttrapport til FHF skal innholdsmessig vaere i henhold til
FHFs Retningslinjer for sluttrapportering. Det oppfordres til 8 tenke kreativt om leveranseformer for
3 bidra til at kunnskap fra prosjektet sa raskt som mulig kan tas aktivt i bruk i naeringen.

Kvalitetssikring
FoU-institusjonen ma sikre at arbeidet er gjenstand for tilfredsstillende kvalitetssikring, hvordan
dette utfgres skal beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for vurdering av sgknader:
Prosjektsgknader gis en vurdering etter fglgende kriterier (med vekting i parentes):

Prosjektforslagets relevans til utlysningen og malet med arbeidet (1,0)

Forskningskvalitet, inkludert metodevalg og statistikk (0,8)

Neeringsnytte og hvordan resultatene kan utnyttes (0,8)

I hvilken grad vil prosjektet bidra til gkt baerekraft (0,6)

Gjennomfgringsevne: Prosjektorganisering, plan for hé’mdtering av risiko, kvalitetssikring og
faglige forutsetninger (0,7)

Tilknytning til andre relevante aktiviteter/prosjekter (0,3)

Budsjett og gkonomisk ramme for arbeidet (0,5)

Formidlingsplan for @ sikre stgrst mulig naeringsnytte (0,5)

Sgknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet (0,3)
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Sgknaden ma vaere s komplett at det kan foretas en evaluering basert pd kriteriene ovenfor.
Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider ekskl. vedlegg som kan betraktes som
tilleggsopplysninger.

FHF forbeholder seg retten til a:

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trdd med malsettingen for utlysningen

e Avvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen og
FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelser

e Be om avklaringer fgr og under evalueringen

e Avlyse konkurransen eller endre de(n) gkonomiske rammen(e) for tilskudd dersom det
foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av forventet/budsjettert inntekt eller
andre forhold som ikke gjgr det mulig 8 yte det planlagte tilskudd innenfor vedtatte
investeringsrammer.

e Foreta ny utlysning

e Forespgrre sgkere om & samarbeide om prosjektgjennomfgringen hvis det er viktig for den
totale prosjektkvaliteten.

e Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av prosjektbeskrivelser.

Behandling av sgknader

Sgknaden gjennomgas av FHF for & avklare om de er i trad med malsettingen for utlysningen
og oppfyller de formelle krav som er satt

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert p& score pa evalueringskriteriene, samt eventuelt
kommentarer og rad fra ekstern kompetanse.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og
valgt(e) miljg(er) far en frist til & akseptere/avsla & delta i videre lgp.

NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.

FHF gir tilsagn til valgt(e) sgker(e).

FHFs gjeldende Standardvilkar pa tilsagnstidspunktet vil legges til grunn (Vedlegg 1)

Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Vedlegg

1.

FHFs standardvilkar

2. Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt

3.

Mandat for referansegrupper i FHF

Dokumentene finnes her: prosjektdokumenter


https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektdokumenter/

