FISKERI- OG HAVBRUKSN/ZRINGENS
FORSKNINGSFINANSIERING

Utlysning i FHFs Prosjekt i bedrift ordning (PIB)

Miljgvennlige materialer i line- / autolinefisket

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til  utvikle, teste og validere nye materialer i line-, autolinefisket
innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot villfisknaeringen i samarbeid med
teknologileverandgrer.

Vi ber om at FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse til PIB prosjekter fglges ved utarbeidelse av
sgknaden (se Prosjektdokumenter PIB).

Seknader skal sendes til: Post@fhf.no
Spknader merkes med saksnummer 23/00348

Kontaktperson i FHF: Eduardo Grimaldo, eduardo.grimaldo@fhf.no

Tidsplan

Prosjektinitiering:

10.06.2024: Apen utlysning offentliggjgres

28.08.2024: Frist for innlevering av spknad (innen kl 14.00)
September 2024: Tilbakemelding til spkere om resultat av evaluering

Behov for ytterligere presiseringer i fasen med utarbeidelse av sgknad tas opp med FHF. Hvis det blir
behov for endringer i utlysningsteksten vil dette bli gjort kjent pa www.fhf.no (samme som denne
utlysningen), men ingen endringer vil bli gjort etter 26.06.2024 (innen kl 12:00). Sgkere er selv
ansvarlige for a fglge med om det legges ut slike endringer.

Seker kan veere en norsk sjgmatbedrift i nert samarbeid med en eller flere teknologileverandgrer.
Med sjgmatbedrift menes her foretak som driver fiske etter villfisk, oppdrett av fisk og annen sjgmat
eller foredling og bearbeiding av norsk sjgmat. Sgker kan ogsa veere teknologileverandgr under
forutsetning av at prosjektet gjennomfgres i neert og forpliktende samarbeid med sjgmatbedrift(er).
Det er ogsa apning for at forskningsmiljger kan vaere bidragsytere i prosjektet.

Bakgrunn

Fiske med langline bidro i 2022 med 22.4% av landingene av torsk og torskeartet fisk og utgjgr i sa
mate en viktig del av rastoffgrunnlaget til den norske hvitfiskindustrien. Vel 70% av disse landingene
stammet fra den automatiserte lineflaten (autoline-flaten). Linefisket er ofte omtalt som et miljgriktig
fiske med relativt lite energiforbruk og leveranser av fisk som holder den ypperste kvalitet. Redskapet
er satt sammen av materialer som primaert er laget av petro-baserte syntetiske fibre som terylen
(polyester; PES) og nylon (polyamid; PA) som foruten a bidra til marin forsgpling ogsa gir opphav til
mikroplast dersom de tapes i naturen.
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Et estimat fra Miljpdirektoratet viser at ca. 5% av forsyn mistes hver sesong. Et effektivt kystline-fartgy
opererer 30-65 stamper line (14-30 km total lengde) pr sjgvaer, til sammen 10.000 — 21.000 krok og
total lengde pa forsyn 5-11 km. Hand-egnet line fra stamp opereres normalt med 3 sjgveer pr uke, noe
som betyr at det settes fra 30.000 til over 60.000 krok pr fartgy hver uke i drift og mengde forsyn er
15-33 km. Tap av krok og forsyn i kystlinefisket varierer, men forsgk tilsier at minst ca. 5-6% av forsyn
skiftes etter hvert sjgveer. Et autoline-fartgy setter og haler 40.000-65.000 krok pr dggn, som tilsvarer
55-90 km linelengde. Mengden forsyn pr setting/haling tilsvarer 20-32 km. | Ippet av en tur pa 6 uker
vil mengden forsyn tilsvare opp mot 1280 km. De aller fleste fartgy i denne kategorien skifter samtlige
(40.000-65.000) forsyn flere ganger i Igpet av et driftsar.

Det er behov for a finne frem til, og teste ut mer miljgvennlige biopolyester materialer for a unnga
eller redusere marin plastforsgpling som fglge av tap av redskap i linefisket.

Malsetting /Problemstilling
Utvikle og teste alternative materialer til forsyn.

Delmal:
e Utvikle slitesterke biopolyester forsyn.
e Teste og modifisere biopolyester forsyn til 8 ha minst like gode mekaniske egenskaper enn
standard polyester forsyn.
e Teste forsyn i kommersielt linefiske, bade om bord pa autoline- og kystlinefartgy.
e Utarbeide presentasjonsmateriell fra prosjektet til bruk i formidling mot fiskeflaten.

Retningslinjer

Det forutsettes for alle sgknader at det gis en grundig beskrivelse av bakgrunn for prosjektet, inkludert
eksisterende kunnskapsgrunnlag og hvordan prosjektet samspiller med eller er koordinert opp mot
tilgrensende prosjekter der en eller flere av prosjektpartnerne deltar. Sa langt mulig skal ogsa
avgrensing og koordinering opp mot andre prosjekter beskrives.

Nytteverdi for naeringen tillegges vesentlig vekt, og ma veere realistisk beskrevet i sgknaden.
Beskrivelse av gjennomfgringsplanen skal vaere tilstrekkelig detaljert, med tydelig inndeling i fornuftige
arbeidspakker og beskrivelse av hypoteser, metodikk og statistikk. Det skal i prosjektbeskrivelsen vises
til vurdering og handtering av risiko knyttet til giennomfgring av prosjektet.

Det skal angis hvordan prosjektet planlegges organisert (prosjektgruppe og roller), inkludert
ressursinnsats i form av antall timer og timesatser, eller stillingsprosent dersom dette benyttes. Se
ellers FHFs Retningslinjer for prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt (vedlegg 2).

Det skal ikke leveres inn Prosjektskjema for FHF som det henvises til i Retningslinjene for
prosjektbeskrivelser FoU-prosjekt, da dette utarbeides i ettertid for prosjekt som eventuelt blir
innvilget

Prosjektbeskrivelsen skal veere detaljert, tydelig inndelt i fornuftige arbeidspakker, og med angivelse av
antall timer og timepriser som legges til grunn.
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Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa gjeldende
kriterier for prosjektet.

Faringer

Prosjektsgknader som viser til tett samarbeid/ intensjonsavtaler om samarbeid mellom flate,
industri, forskning og forvaltning vil bli prioritert.

Prosjektet kan veere inntil 2 ar fra oppstart, med mindre spesielle faglige grunner tilsier en
lengre prosjektperiode, som ma begrunnes.

All stgtte til PIB-prosjekter gis ihht til Statsstgtteregelverket.

FHFs standardvilkar gjelder for alle tilsagnsmottakere.

Seker skal i dialog med FHF opprette en referansegruppe til innvilget prosjekt.

FHF informerer pa sine nettsider om alle prosjekter som far tilsagn. Fgr FHF gir tilsagn, ma
sgker selv levere informasjon til FHFs nettsider. Ytterligere informasjon om dette vil bli gitt pa
et senere tidspunkt i prosessen.

Krav til sgknaden

Sgknaden skal besta av: Prosjektbeskrivelse (se «Mal for prosjektbeskrivelse PIB»), budsjett og
finansieringsplan (se «Mal for budsjett, finansieringsplan og fremdrift PIB»), CV for prosjektleder. Sgker
ma dokumentere faglige og gkonomiske forutsetninger for a8 giennomfgre prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen ma inneholde etterprgvbare resultatmal og effektmal som er godt
underbygget.

Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider utenom vedlegg og referanselisten.
Sideformatet ma veere A4 med min. 2 cm marger, enkelt mellomrom og Arial, Calibri, Times
New Roman eller lignende 11-punkts skrift. Det er lov & bruke 9-punkts skrift for
referanselisten og figurtekstene.

Prosjektbeskrivelsen ma vaere sa komplett at det kan foretas en evaluering basert pa
ordningens evalueringskriterier vist nedenfor.

Intensjon om samarbeid ma vaere signert av person med signaturrett for deltakerne.
Egenerklaering om foretak ma vaere fylt ut og signer av tilsagnsmottaker.

Behandling av sgknader
Innkomne sgknader blir vurdert og evaluert av FHF etter fglgende kriterier med vekting for hvert
kriterium i parentes fgr endelig beslutning om tildeling:

(1.0) Prosjektforslagets relevans til utlysningen (grad av samsvar mellom sgknad og
utlysningstekst, naeringsnytte og mdlet med arbeidet) og signert intensjonsavtale mellom
sigmatbedrift og teknologibedrift.

(0.8) Hovedtrekk for hvordan prosjektet er tenkt gjennomfgrt (avgrensninger, metode,
aktiviteter, milepaeler, hoved-leveranser og evt. hvordan det bygger pd foregdende prosjekt).
(0.7) @konomisk ramme for arbeidet (er de gkonomiske rammene i samsvar med oppgaven?)
(0.8) Gjennomfgringsevne (Finansiell styrke og s@kers kompetanse til G Igse oppgaven)

(0.5) Formidlingsplan for a sikre st@grst mulig neeringsnytte

(0.3) Tilknytning til relevante aktiviteter eller prosjekter

(0.3) Spknadens vurderbarhet og dokumentkvalitet

—_— — — —
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Sgknaden gjennomgas deretter etter fglgende prosedyre der alle innkomne sgknader behandles
konfidensielt:

Prosjektbeskrivelsene rangeres av FHF basert pa score pa evalueringskriteriene.
Prosjektbeskrivelsene kan ogsa forelegges et eksternt ekspertpanel som radgir FHF om
prosjektbeskrivelsenes relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og naeringsnytte.

En innstilling lages og besluttes av FHF ut fra en totalvurdering av kriteriene.

Sgkere som besluttes tildelt stgtte, kontaktes. Forutsetninger for tilsagn presenteres og valgt
miljg far en frist til 8 akseptere/avsla a delta i videre lgp. NB! Tilsagn gis ikke pa dette stadiet.
F@r FHF kan gi tilsagn, ma det utarbeides en signert samarbeidsavtale mellom partene i
prosjektet som regulerer rettigheter og plikter.

FHF utformer i samarbeid med sgker den informasjon som skal ut pa FHFs hjemmeside.

FHF gir tilsagn til valgte sgkere.
Etter at endelig beslutning om tildeling av prosjekt er tatt, vil alle sgkere bli varslet om utfall.

Organisering
Oppdragsgiver er FHF som vil fglge opp de enkelte prosjektene med en prosjektansvarlig fagsjef (FHF-
ansvarlig).

Utfgrende prosjektgruppe: Den som tildeles prosjektet/oppdraget organiserer team for
giennomfgring av arbeidet. Arbeidet i prosjektgruppen ledes av prosjektleder. Prosjektleder og
planlagt team opplyses om i prosjektbeskrivelsen.

Referansegruppe: FHF oppnevner i samarbeid med prosjektledelsen en referansegruppe med
relevant kompetanse i forhold til prosjektets malsettinger. FHF-ansvarlig er ikke medlem, men
skal delta i referansegruppens mgter.

FHF forbeholder seg retten til a:

Awvise innkomne prosjektbeskrivelser som ikke er i trad med utlysningen.
Be om avklaringer f@r og under evalueringen.

Avlyse eller foreta ny utlysning.
Bruke ekstern kompetanse ved evaluering av innkomne sgknader.

Vedlegg

Alle dokumenter finnes her: Prosjektdokumenter PIB
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